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Notaustieg

Öffnung best. Zuluftschacht schliessen
Kabine Typ MK215.19 (best. Vorschacht versetzen, Erdungsband ab VK 50m einlegen)

best. VK Ustermärt umsetzen

Sipf und Messmasten Velozählstelle

mit je 1xPE120

Bedienfläche Gartenplatten 1.60/1.60

Hebebühne

SN8

 Anlieferungszone 

Drittprojekt Stadtpark UsterStudio Vulkan Landschaftsarchitektur
best. SC Kabine versetzen

S2

S1

SMA 11 27mm
HMT 16 42mm
HMT 11 42mm
HMT 22 61mm
HMT 22 51mm
Total 223mm

PAK im Bindemittel <3'000 mg/kg

Kiessand >400mm

S2

AB 16 36mm
HMT 16 49mm
HMT 22 48mm
HMT 22 46mm
hydr. gebundene Schicht 20mm
Total 199mm

PAK im Bindemittel <3'000 mg/kg

Kiessand >400mm

S1

Legende

Randstein
Randstein mit Wasserstein

Randstein abgesenkt
Randstein abgesenkt und gestürzt
Stahlband

Randstein Zürich-Bord 22cm

(TBA Norm 651)
(TBA Norm 652)

Detail 1
Detail 2
(TBA Norm 658)

Bundstein (TBA Norm 611)

(TBA Norm 612 B)
Bundstein (und Wasserstein) (TBA Norm 613 A)
Bundstein gestürzt
Strassenablauf
Ablauf
Belagsgrenze
Trottoirüberfahrten

(TBA Norm 331/333/334)
(TBA Norm 341/342)

(Norm Uster)

+0.04 ±0.00 3

SA
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Belagsaufbau:

Abstreuung Splitt 2/4
MAT 11S PmB 3.5 cm
MAT 16S PmB 4.5 cm
PBD Abdichtung auf
Epoxidharzversiegelung 0.5 cm
Total 8.5 cm

Total 27.0 cm

Total 60.0 cm

Total 17.0 cm

Total 17.0 cm

Abstreuung Splitt 2/4
MA 8N 2.5 cm
MA 8N 3.0 cm
PBD Abdichtung auf
Epoxidharzversiegelung 0.5 cm
Total 6.0 cm

Chaussierung

Strassenkies 7.5 cm
MAT 16S PmB 4.5 cm
PBD Abdichtung auf
Epoxidharzversiegelung 0.5 cm
Total 12.5 cm

Total 24.5 cm

~15 m²

~285 m²

~130 m²

~1180 m²

~200 m²

~60 m²

~50 m²

~50 m²

~1020 m²

~50 m²

Total 27.0 cm

Grünfläche

Schotterrasen ca. 13.5 cm
MAT 16S PmB 4.5 cm
PBD Abdichtung auf
Epoxidharzversiegelung 0.5 cm
Total 18.5 cm

Total 82.0 cm

~195 m²

Strassenbau: Beläge:

~815 m²

~45 m²

Details Randabschlüsse:

Detail 1 Detail 2

m² der neu erstellten Belagsflächen
Fahrbahn  ~ 1'485m²
Gehweg   ~ 1'440m² 
Grünfläche   ~ 860m² 
Busbetonplatte   ~ 195m² 
Rampe   ~ 15m² 
Chaussierung  ~ 100m² 
Total ~ 4'095m² 

AC 8 H 3.0 cm
ACB 22 H PmB 25/55-65 CH-E 7.0 cm
ACT 22 H PmB 25/55-65 CH-E 7.0 cm
ACT 32 S Ausgleichsschicht min.10.0 cm

AC 8 H 3.0 cm
ACB 22 H PmB 25/55-65 CH-E 7.0 cm
ACT 22 H PmB 25/55-65 CH-E 7.0 cm
UG 0/45, OC85 min. 10.0 cm

AC 8 N 3.0 cm
ACT 22 N 7.0 cm
UG 0/45, OC85 50.0 cm

AC 8 L 2.5 cm
ACT 16 N 4.5 cm
UG 0/45, OC85 min. 10.0 cm

AC 8 L 2.5 cm
ACT 16 N 7.0 cm
UG 0/45, OC85 min. 10.0 cm

Pflästerung Stein Typ 14/16 10.0 cm
Splitt 4.5 cm
UG 0/45, OC85 min. 10.0 cm

C30/37,XC4,XD3,XF4,CI 0.2  22.0 cm
ACT 22 S B70/100 8.0 cm
UG 0/45, OC85 min. 52.0 cm
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